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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
1. Hatály és értelmezés. A jelen ÁSZF tartalmazza a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött Vállalkozási Szerződés részletes feltételeit. A két 

dokumentum együttesen értelmezendő és az egyéb mellékletekkel együtt alkotják az Vállalkozási Szerződést. Amennyiben az ÁSZF és a 
Vállalkozási Szerződés közt az együttes értelmezést kizáró ellentmondás van, úgy az Vállakozási Szerződés rendelkezései irányadóak. A 
Vállalkozási Szerződés időbeli hatálya az Egyedi Szerződés 3. pontja szerinti, ám amennyiben a Megrendelő ezen időtartam lejárta után az 
Egyedi Szerződés 1. pontja szerinti építési munkával összefüggésben további Megrendelést tesz arról nyilatkozva, hogy azt is a vállalkozási 
szerződés feltételei szerint kívánja bonyolítani, és azt a Vállalkozó visszaigazolja, a Vállalkozási Szerződés hatálya ezen megrendelésekre is 
kiterjed. Amennyiben ez a megrendelés nem kerül visszaigazolásra a Vállalkozó részéről, úgy további jogviszony nem jön létre a felek között, 
amennyiben pedig eltérő feltételekkel igazolja vissza, az új ajánlatnak minősül, és csak Megrendelő kifejezett írásbeli visszaigazolásával 
keletkezik a felek között újabb jogviszony. 

1.1. A Vállalkozási Szerződés tárgya. A Vállalkozási Szerződés feltételei szerinti eseti megrendelések (a továbbiakban: Megrendelés) alapján a 
Vállalkozó az Szerződésben meghatározott típusú és árú állványt, egyéb felsorolt és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt a Megrendelőnek, a 
Megrendelő pedig megfizeti ezek ellenértékét. (a továbbiakban nyújtott szolgáltatások ellenértéke összefoglalóan: Vállalkozói díj). 
Kizárólagosság azt jelenti, hogy Vállalkozó és Megrendelő a szerződés tárgyát képző projekt teljeskörű állványozását vállalja. Amennyiben 
Megrendelő Vállalkozó hozzájárulása nélkül más alvállalkozót von be a szerződött kivitelezés állványozására, úgy a más alvállalkozó által 
kivitelezett állványozási munkák vállalkozási szerződés szerinti egységárak alapján Vállakozó számlát benyújtani jogosult.  

2. Értelmező rendelkezések  
2.1.  m2 (négyzetméter): homlokzati állvány elszámolási alapjánál használt mértékegység, amely a kiépített állványmennyiségnek a hosszúság 

x magasság szorzata. 
2.2. m3 (légköbméter): térállvány elszámolási alapjánál használt mértékegység, amely a kiépített állványmennyiségnek a hosszúság x magasság 

x szélesség szorzata. 
2.3. Gemenc Állvány Cégcsoport tagjai: 
  Gemenc Állványozó Kft.  adószám: 13639943-2-13 

Gemenc Állványépítő Kft.  adószám: 24132976-2-13 
Tetán-Állvány Kft.  adószám: 24888471-2-13 
Tér és Homlokzati Állványtechnológia Kft.  adószám: 25765713-2-13 
Royal Lotus Kft adószám: 26258519-2-13 

II. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE 
1. A Megrendelés határideje. A Vállalkozási Szerződés értelmében munkanapnak minősül minden hétfő és péntek közti naptári nap 7-17 óra 

közti időtartama, kivéve a munkaszüneti napokat (a továbbiakban: Munkanap). A Megrendelő köteles a Megrendelést a naptári nap szerint 
megadott kívánt kiszállítási dátumot (a továbbiakban: Szállítás Napja) legalább 7 Munkanappal megelőzően közölni a Vállalkozóval. A 
Megrendelő köteles továbbá a kivitelezés megkezdésének napját megelőző Munkanapon legkésőbb 9:00 óráig pontosítani, ill. megerősíteni.  

2. A Megrendelés módja. A Megrendelésnek írásban kell történnie, ideértve az e-mail útján történt megrendelést is. A Megrendelés 
pontosítása, ill. megerősítése is csak írásban történhet. A Megrendelés kizárólag annak a Vállalkozó általi írásbeli visszaigazolásával válik 
hatályossá. Az írásbeli visszaigazolást megelőző esetleges szóbeli nyilatkozatok nem minősülnek a Megrendelés visszaigazolásának. A 
Vállalkozó által alkalmazott vagy megbízott szállító jármű vezetője nem minősül a Vállalkozó képviselőjének, így Megrendelés vagy annak 
bármilyen módosítása vele joghatályosan nem közölhető. 

3. Kivitelezési idő. Vállalkozó kijelenti, hogy az állványozásra alkalmas homlokzat rendelkezésre bocsátás esetén, Vállalkozó 1000 m2 
mennyiségű állvány mennyiséget 5-8 munkanapon belül épít fel. 

4. Kapacitás, minimálisan rendelhető mennyiség. Vállakozó nem köteles az Vállalkozási Szerződés 4. pontjában írt mennyiségen felüli 
mennyiség teljesítésére, ugyanakkor vállalja, hogy lehetősége és kapacitásai szerint a többletmennyiséget is teljesíti, mely esetben a 
Vállalkozási Szerződésben meghatározott egységárak 20%-kal növelt többletdíjazásra jogosult.  

5. A Megrendelés leadására jogosultak. A Megrendelés leadására elsődlegesen az Vállalkozási Szerződésben ilyenként megjelölt természetes 
személy jogosult, függetlenül képviseletének és jogi státuszának jellegétől. A Megrendelés leadására a Vevő cégjegyzési joggal bíró 
képviselője is jogosult. Amennyiben a Megrendelés leadására jogosult személyében a Vállalkozási Szerződés hatálya alatt változás áll be, a 
Megrendelő e változást köteles az Vállalkozóval haladéktalanul, de legkésőbb a már az új jogosult által leadandó Megrendeléssel egyidejűleg 
közölni. A közlés elmaradásából eredő esetleges károkat a Megrendelő maga viseli. Amennyiben a Megrendelés leadására a Vállalkozási 
Szerződésben megjelölt személy a Megrendelés leadásakor akadályoztatva van, a Megrendelő képviseletében fellépő más személyt az 
akadályoztatásra hivatkozás és a Megrendelés leadásának ténye alapján jogosult a Megrendelés leadására jogosultnak tekinteni. Ennek során 
a Vállakozó nem köteles vizsgálni e személy képviseleti jogát vagy jogi státuszát. 

6. A Megrendelés tartalma. A Megrendelésnek valamennyi szükséges paramétert tartalmaznia kell, ideértve az alábbi adatokat: 

a) a megrendelt állvány mennyiségét m2-ben és/vagy m3-ben. 

b) a felépítés, illetve kivitelezés pontos címét és helyét (a továbbiakban: Építkezés Helyszíne); 

c) a kivitelezés várható napját és a kivitelezés ütemezését; 

d) a beállványozandó épület teljes homlokzati mérete négyzetméterben megadva. 
7. A Megrendelés módosítása. A Megrendelő a Megrendelést kizárólag indokolt esetben, legkésőbb a kivitelezés napját megelőző munkanapon 

17 óráig módosíthatja, írásban. Amennyiben határidőn túl, vagy nem jelzi a kivitelezés megkezdésének időbeni eltolódását, úgy Vállalkozó 
jogosult a megrendelt állványmennyiség szerződés szerinti értékének 3%-val megegyező mértékű késedelmi pótlék érvényesítésére. 

8. Késedelmes Megrendelés. Amennyiben a Megrendelő a Megrendelést az ÁSZF szerinti határidőket túllépve közli a Vállalkozóval, a Vállalkozó 
jogosult a késedelmesen közölt Megrendelés visszaigazolását megtagadni és a Megrendelést nem teljesíteni. Amennyiben azt Vállakozó a 
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késedelmesen közölt Megrendelést mégis visszaigazolja, felelőssége a Megrendelés késedelmes teljesítéséért kizárt. A késedelmesen közölt 
Megrendelés teljesítése esetén a Vállalkozó az adott Megrendelés értékének 3%-a összegű sürgősségi felárat jogosult felszámítani. 

9. Hiányos Megrendelés. Amennyiben a Megrendelő a Megrendelést az ÁSZF II.5. pontja szerinti paraméterek vagy az esetleges speciális 
követelmények feltüntetése nélkül közli a Vállalkozóval, úgy a Vállakozó szavatossági felelőssége kizárólag, a megrendelt műszaki tartalomra 
vonatkozik.  

10. Megrendelési kötelezettség és kizárólagosság. A Megrendelő a Vállalkozási Szerződés 3. pontjában meghatározott időtartamon belül köteles 
a Vállalkozási szerződés 4. pontjában meghatározott mennyiségű állványzat megrendelésére. Amennyiben a Megrendelő ennél a 
mennyiségnél az 20 százalékkal kevesebb mennyiséget rendel meg (akár az Vállalkozási Szerződéstől való, a Megrendelőnek felróható okból 
történő elállás vagy annak felmondása miatt, akár bármilyen más a Megrendelőnek felróható okból), úgy köteles alulrendelési kötbért fizetni. 
Az alulrendelési kötbér összege a szerződés 4. pontjában meghatározott mennyiség és a ténylegesen megrendelt mennyiség különbözetének 
bruttó ellenértékének 40 %.  

III. VÁLLALKOZÁSI DÍJ 
1. Vállalkozási díj egyösszegű átalány díj, ami tartalmazza a Vállalkozó valamennyi díját, költségét - beleértve különösen, de nem kizárólagosan 

az alább felsoroltakat - , azon felül semmilyen jogcímen további összegek felszámítására nem jogosult. 
a) Az állványzat helyszínen történő építését - bontását. 
b) Az állványzat helyszínen történő mozgatását az építéskor 30m-es körzeten belül, 30 m feletti távolságnál Vállalkozó hordási díj jogcímén 

rezsióradíj felszámítására jogosult. 
c) Az állványzat javítási költségét, ha az munkavédelmi-, minőségi-, balesetvédelmi, vagy egyéb a tervezett munkavégzést akadályozó 

szempontból kifogásolható az állvány átadása előtt. 
d) Az állványok deponálását az építési területen az erre kijelölt helyen.  
e) A munkák elvégzéséhez szükséges felvonulási költséget, az összes előforduló gép, szerszám karbantartási és üzemeltetési költségét, 

valamint a munkabéreket és azok összes járulékait a teljes megvalósulásig. 
2. Vállalkozási díj nem tartalmazza: 

a) Az átadott állványzat utólagos javítását, átalakítását, ha az a megrendelő késői igénybejelentéséből, átadás után vagy megépítés után 
adódik, 

b) Az állványozandó terület területfoglalási díját, továbbá az esetleg szükséges forgalomváltozásokat jelző felfestések, táblák stb. 
elhelyezését melyet Megrendelő biztosít, 

c) Az állványozandó terület körülkerítési, lezárási díját, 
d) Az állvány kivilágításának kiépítését és biztosítását, 
e) Állványzat villámvédelmét. Az állványzat védőföldelését a Vállalkozó ráköti a Megrendelő által meghatározott csatlakozási pontra ennek 

igénye esetén. 
3. Vállakozó 2. a) -b) pontok esetén pótmunkaként a kiépített vagy bontott m2 felül kiszállási díj és rezsióradíj elszámolására jogosult. 

 
IV. AZ ÉPÍTKEZÉS HELYSZÍNÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 
1. Az Építkezés Helyszínének megfelelősége. Az Építkezés Helyszíne kizárólag az alábbi feltételek együttes és folyamatos fennállása esetén 

alkalmas arra, hogy az Vállalkozó szerződésszerűen teljesíthessen: 

a) az Építkezés Helyszínén a személyi- és vagyonbiztonság valamennyi jogszabályban előírt vagy egyébként szükséges eszköz és intézkedés 
útján biztosítva van; 

b) az Építkezés Helyszíne a Vállalkozó járműveivel megfelelő szilárdságú (ez épület síkjától legalább másfél méter szélességben 90%-os 
tömörségű sík talaj) és biztonságos úton megközelíthető; 

c) valamennyi a Megrendelő által biztosítandó szükséges hatósági engedély hatályosan rendelkezésre áll, ideértve többek közt, de nem 
kizárólagosan a közterületfoglalási- és behajtási engedélyeket, szükség szerint az éjszakai, hétvégi és ünnepnapokon történő 
munkavégzéshez szükséges engedélyeket, valamint a forgalomeltereléshez és –irányításhoz szükséges engedélyeket is; 

d) a Megrendelő gondoskodott a gépjárművezetők és gépkezelők helyi speciális munkavédelmi és technológiai oktatásáról; 

e) a Megrendelő köteles biztosítani a beállványozandó homlokzati síkok állványozásra alkalmas felületet, minden szükséges előkészületi 
munkát a kivitelezés megkezdése előtt elvégeztetni. Különös tekintettel a klímák, konzolok, ereszcsatornák, díszelemek stb. leszerelése. 
Amennyiben ezt elmulasztja és a kivitelezés ennek hiánya miatt nem kezdhető meg, úgy napi 200.000,- forint + ÁFA összegű megkezdést 
akadályozó pótlék megfizetésére köteles, ilyen esetben Vállakozó késedelme kizárt.  

f) Megrendelő gondoskodik az állványzat útjában lévő növényzet, tereptárgyak eltávolításáról, ennek elmulasztásáért Vállakozó anyagi 
felelősséggel nem tartozik. 

g) Megrendelő legalább 80 m2 alapterületű deponálási területet biztosít Vállalkozó részére. Amennyiben terület nem zárt, úgy a felelősség 
megrendelőt terheli. 

h) Megrendelő biztosítja Vállalkozó felé az áram és a vízvételi lehetőséget, valamint higiénikus illemhelyet. 
2. Az Építkezés Helyszínének hiányosságai. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az Építkezés Helyszíne valamennyi szerződéses 

követelménynek megfeleljen. Amennyiben és ameddig az Építés Helyszíne nem felel meg valamennyi követelménynek, a Vállalkozó 
késedelme kizárt. Az Építés Helyszíne meg nem felelőségével összefüggésben a Vállalkozónak okozott károkat a Megrendelő köteles 
megtéríteni. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségeit elmulasztja, és Vállakozó az állványépítés során munkaterületen kárt okoz 
(virágágyás, növényzet, burkolat stb.) Vállakozó anyagi felelősséggel nem tartozik. 

3. Az Építkezés Helyszínének megtekintése. A Megrendelő köteles lehetővé tenni a Vállalkozó számára, hogy az Építkezés Helyszínét a 
Megrendelővel együtt megtekinthesse, legkésőbb a Vállalkozási Szerződés aláírását követő első kivitelezési nap előtt. Amennyiben a 
Megrendelő neki felróhatóan nem teszi lehetővé az Építkezés Helyszínének megtekintését eddig az időpontig, úgy a kivitelezési határidő a a 
késedelem idejével meghosszabbodik. Az Építkezés Helyszínének szemrevételezése nem mentesíti a Megrendelőt az ÁSZF III.1. pontjában 
foglalt követelmények teljesítése alól. 
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V. TELJESÍTÉS és ÁLLVÁNYZAT ÁTVÉTELE 
1. A teljesítés helye és időpontja. A teljesítés helye az Építkezés Helyszíne.  

Az állványzat készre jelentésének feltétele a Vállalkozó nyilatkozata, mely rögzíti, hogy az állványzat a magyar hatályos jogszabályoknak, a 
magyar szabványnak és a szakmai előírásoknak megfelelően épült és balesetmentes munkavégzésre alkalmas. 

2. Az Átadás-átvételi jegyzőkönyv. A Vállalkozó a megépített állványzatról, valamint a szolgáltatásokról és teljesítésekről átadás-átvételi 
jegyzőkönyvet állít ki, amely tartalmazza az állványzat típusát, mennyiségét, a Vállalkozó által teljesített kapcsolódó szolgáltatásokat, 
méretét, darab számát valamint a Megrendelő által arra felvezetett kifogásokat. A Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyveken aláírásával 
elismeri és igazolja a teljesítésnek minőségben és mennyiségben való megtörténtét, valamint a Vállalkozó az esetleges kifogások 
tudomásulvételét. Az átadás – átvételi jegyzőkönyv mindkét fél átadásra feljogosított munkavállalójának aláírásával érvényes. Az átadás – 
átvételi jegyzőkönyv 2 db példányban készül, melyből 1-1 példány Megrendelő – Vállakozó példánya. 

3. A teljesítés átvételére jogosultak. A teljesítés átvételére, így az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására elsődlegesen az Vállalkozási 
Szerződésben megjelölt természetes személy jogosult, függetlenül képviseletének és jogi státuszának jellegétől. Amennyiben a teljesítés 
átvételére jogosult személyében a Vállalkozási Szerződés hatálya alatt változás áll be, a Megrendelő e változást köteles az Vállalkozóval 
haladéktalanul, de legkésőbb a már az új jogosult által átveendő szolgáltatás Megrendelésével egyidejűleg közölni. A közlés elmaradásából 
eredő esetleges károkat a Megrendelő maga viseli. Amennyiben a teljesítés átvételére jogosultként az Vállakozási Szerződésben megjelölt 
személy a teljesítés időpontjában nincs a teljesítés helyszínén, a Megrendelő képviseletében fellépő más személyt a Vállalkozó a teljesítés 
helyszínén való tartózkodás ténye alapján jogosult a teljesítés átvételére jogosultnak tekinteni. Ennek során a Vállalkozó köteles vizsgálni e 
személy képviseleti jogát vagy jogi státuszát.  

4. Megvizsgálási kötelezettség, a kifogásolás módja. A teljesítés időpontjában a Megrendelő köteles a felépített állványt haladéktalanul 
megvizsgálni és a Megrendeléstől való esetleges eltérést, vagy esetleges mennyiségi vagy minőségi kifogásait Vállalkozóval közölni és ezzel 
egyidejűleg az átadás-átvételi jegyzőkönyvben írásban feltüntetni. Amennyiben Megrendelő ezt elmulasztja és kifogást az átadást követően 
jelent be, úgy bizonyítania kell, hogy a kifogás oka már az átadáskor is fennállt.  

5. Munkavégzés csak az átadás – átvétel után történhet az állványzaton. Amennyiben ezt megelőzően munkavégzést vagy más tevékenységet 
végez a Megrendelő, akkor a munkavédelmi és anyagi felelősség / ill. az esetlegesen okozott kár / Őt terheli.  

6. A teljesítés akadályoztatása. Amennyiben a Vállalkozó szerződést szeg, úgy a kártérítési kötelezettség alól akkor mentesül, ha a 
szerződésszegés a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül esik (pl. országos sztrájk, vis maior), a szerződéskötés időpontjában előre nem látható 
körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a Vállalkozó a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Erről a körülményről a Megrendelőt 
haladéktalanul írásban értesíti és a felek az elmaradt teljesítésről egyeztetnek.  

VI. VÁLLALKOZÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 
1. Vállalkozó a munkaterületet általa ismert, megtekintett állapotban veszi át. Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet  alapján a 

jelen szerződés szerinti Megrendelés teljesítésének kezdetétől annak teljes befejezéséig magyar nyelvű építési naplót vezetni. A munkaterület 
átadás-átvétele építési naplóban történik. 

2. Vállalkozó I. osztályú kivitelezésre vállalkozik, az állványzatra vonatkozó szerelési utasításoknak, az állványzatra vonatkozó 4/2002. (II. 20.) 
SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről c. rendeletnek megfelelően. A Vállalkozó köteles a munkavégzéshez szükséges anyagokat olyan ütemben a munkaterület 
helyszínére szállítani, hogy az a munkavégzés folyamatosságát ne gátolja. 

3. A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a szükséges észrevételeket megtenni, és amennyiben a szerkezet teherbírására vonatkozó 
észrevételei vannak, ezt haladéktalanul jelzi a Megrendelő felé. 

4. Vállalkozó köteles a munkavégzés során a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény rendelkezéseit betartani. 
5. Vállalkozó köteles dolgozóit az I. osztályú munkavégzéshez szükséges megfelelő eszközökkel, gépekkel és szerszámokkal ellátni. 
6. A Vállalkozó feladata az általa igénybe vett munkaterület tisztán tartása, őrzése, munkavégzése során keletkezett hulladék Megrendelő által 

biztosított konténerbe történő szállítása. Amennyiben ennek Megrendelő képviselőjének építési naplóban tett bejegyzése ellenére 24 órán 
belül sem tesz eleget úgy azt Megrendelő harmadik fél bevonásával Vállalkozó költségére elvégezteti. 

7. Vállalkozó köteles a szerződésben rögzített munkákat folyamatosan, a technológiai kivitelezési folyamat betartásával és a Megrendelővel 
egyeztetett ütemben végezni. 

8. A munkavégzés során a Vállalkozó az általa okozott károkat köteles eredeti állapotára helyreállítani, vagy megtéríteni, mind az általános 
felelősség biztosítása keretein belül, mind azt meghaladóan, a biztosító által nem térített összegeket, károkat is. 

9. Vállalkozó köteles, a munkaterületre való felvonulást követően, munkavédelmi oktatásban részesíteni munkavállalóit, és azt megfelelően 
dokumentálni. Vállalkozó köteles minden munkahelyi balesetet, s minden olyan körülményt a megrendelőnek jelenteni, amely a dolgozók testi 
épségét veszélyezteti és annak elhárítása saját hatáskörén kívül esik. 

10. Vállalkozó további közreműködőket - alvállalkozókat Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül is alkalmazhat, az igénybe vett alvállalkozókért 
úgy felel, mintha azt a munkát maga végezte volna.  

VII. MEGRENDELŐI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 
1. Megrendelő a munkahelyet köteles Vállalkozó részére rendelkezésre bocsátani a Ptk XV. cím XXXVII. fejezet 6: 241 § (1) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően. 
2. A kivitelezés során a Megrendelő és a Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatos egymáshoz intézett nyilatkozataikat az Építési naplóba vezetett 

bejegyzéssel közlik egymással. Bejegyzésre jogosult a Megrendelő és képviselői, a Vállalkozó és képviselői, valamint a felelős műszaki vezetők. 
Amennyiben nincs naplóbejegyzés abban az esetben a felek közt a szerződésben megállapodottak az irányadóak. 

3. A jelen Vállalkozási Szerződés fennállása alatt a Megrendelő köteles a rendelkezésre bocsájtott állványzatot rendeltetésszerűen használni. 
Azon beavatkozást, átalakítást nem végezhet. Az esetlegesen ebből adódó károkért Megrendelő anyagilag felel. Megrendelő az 
állványzatszerkezetet nem bonthatja el. 

4. A megrendelő, mint átvevő a munkavégzés során az állványzat elemeit nem szerelheti le, szerkezeti elemeit nem változtathatja meg. A 
Vállakozó, mint állványépítő kivitelező felelőssége megszűnik, ha az átadott állványzat az átadás – átvételi jegyzőkönyvben rögzített állapottól 
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az átvevő - vagy annak alvállalkozója - használata során a nem rendeltetésszerű használatból eredően eltér. Az átvevő munkavégzése során       
amennyiben az állványzat tartozékai leszerelésre kerülnének, vagy elvesznének, illetve az építési-kivitelezési területen máshova kerülnének 
beépítésre (korlát, járópadozat, rögzítő elemek stb.) úgy az átvevő köteles pótolni, illetve az állványépítő kivitelező felé írásban jelezni. Ez 
esetben az állványépítő kivitelező gondoskodik a keletkezett hiányosságok pótlásáról, amit később az átvevő felé költségként érvényesíthet. A 
Vállalkozó az állványzatot munkavégzésre, a Megrendelő (átvevő) részére átadja azzal a megkötéssel, hogy a munkavégzés során semmilyen 
változtatást nem hajthat végre azon. 

5. Amennyiben a Megrendelő neki felróható okból nem biztosítja a megfelelő feltételeket a munkavégzéshez, az állásidőt a vállalkozónak köteles 
megfizetni, Vállalkozási szerződésben rögzített rezsióradíjon. Ilyen esetben a várakozás idejét a helyi művezető vagy építésvezető naponta 
köteles igazolja.  

6. Az állványozandó területről a felmerülő gyalogos és egyéb forgalom kizárása a Megrendelő feladata. Az állványozási munkálatok alatt az 
állvány közvetlen közelében illetékteleneknek tartózkodni tilos. 

7. A felépített állvány átadása után, az állványon dolgozók balesetéért a Vállalkozót nem terheli semmiféle felelősség, kivéve, ha a baleset, a 
Vállalkozó érdekkörében felmerült okból (például, az állvány szakszerűtlen építéséből) ered. Az átadott állványzaton (nem a Vállalkozó 
érdekkörébe tartozó) dolgozók baleset- és munkavédelmi oktatása a Megrendelő feladata. 

VIII. MŰSZAKI TARTALOM 
1. Vállalkozó előírja a Megrendelő részére átadott állványt használóknak a rögzített biztonsági heveder-kötél használatát a munkálatok folyamán, 

ahol az állványzat messzebb van a faltól 30 cm-nél. A vállalkozó nem vállal felelősséget a belső korlát hiányból adódó baleseti és kár 
események tekintetében, mert felhívta a figyelmet, a biztosító kötélzet használatára  

2. A vállalkozó többlet megrendelésként kezeli a belső korlátra való igényt, mely költségei építés-bontás tekintetében a Vállalkozási Szerződésben 
rögzített egységárak szerint kerül elszámolásra. 

3. Megrendelő köteles a megegyezett bontási napra javítót biztosítani. Az állványzat rögzítéséhez készített furatok helyét a Megrendelő saját 
költségére javítja ki, az nem képezi Vállalkozó kötelezettségét. 

4. Amennyiben az építkezés jellege indokolja a kikötési pontok áthelyezését, azt Vállalkozó Vállalkozási Szerződésben rögzített darabár, 
rezsióradíj valamint kiszállási díj mellett biztosítja Megrendelő részére. 

5. Megrendelő igénye szerint, viharos időjárást követően a kikötések ellenőrzése, a háló megrongálódása esetén annak visszahelyezése 
pótmunkaként kerül Megrendelő felé elszámolásra, Vállalkozási Szerződésben rögzített kiszállási díj, rezsióradíj és szükség esetén anyagdíj 
mellett. 

6. Az állványzat lábainak az átadást követő utólagos kiváltása, Vállalkozási Szerződésben rögzített kiszállási díj, rezsióradíj és szükség esetén 
anyagdíj mellett történik. 

7. A 200 m2 meg nem haladó állványzat építés és / vagy bontás esetén Vállalkozó a Vállalkozási Szerződésben rögzített m2 áron felül kiszállási díj 
és rezsióradíj érvényesítésére jogosult. 

8. Amennyiben az állványzat bontásának jellege indokolja, és a bontás állásidő mellett lassú lefolyású, úgy a Vállalkozási Szerződésben rögzített 
bontási egységárakon felül Vállalkozó kiszállási díjat és rezsióradíjat számol fel. 

IX. ÁLLVÁNY ÁLLAGMEGÓVÁS – FELELŐSSÉG 
1. A Vállalkozó az építési területen felállított állványzat meglétéért annak a Megrendelő részére történő átadását követően felelősséget nem 

vállal, ennek őrzéséről Megrendelő köteles gondoskodni. Az esetleges állványanyag hiányából és sérüléséből eredő károkat Megrendelő 
Vállalkozónak azok aktuális forgalmi értékét – állvány gyártó árlistája tartalmazza -  alapul véve köteles Vállalkozó részére megtéríteni. A 
Megrendelő a felépített állvány átvételét és meglétét az építkezés helyén az átadás – átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja. 

2. A felelősség vállalása a Vállalkozó és a Megrendelő között az alábbiak szerint oszlik meg: az állvány építéséért, hibájáért, hiányosságáért, 
bontásáért és terhelhetőségéért a Vállalkozó, a rendeltetésszerű használatért a Megrendelő a felelős. 

3. Megrendelő köteles a munkája befejeztével az állványt szemét, törmelék és egyéb szennyező anyagoktól megtisztítani, használatba adáskori 
állapotban bontásra visszaadni. Állványbontást megelőzően Megrendelő köteles az állványzatról minden általa felszerelt tárgyat (drót, 
gyorsrögzítő, építkezési háló, fólia, szeg, csigaállás, teher- vagy személyfelvonó stb.), valamint a sittet, törmeléket eltávolíttatni. Ennek 
hiányában állványbontás – munkavédelmi és egészségügyi okokból – nem végezhető. Az átadás-átvételkor írásban rögzíteni kell az állvány 
esetleges szennyeződéseit.  

4. Csigaállás megfelelő fali rögzítéssel ellátott állványkeretre felszerelhető. 
5. Az állványzat szállítását, szerelését, átépítését, anyagmozgatását Vállalkozó vállalja, azt kizárólag ő végezheti. Ha Megrendelő Vállalkozó 

értesítése nélkül az állványzattal munkát végez (saját maga lebontja, építi, szállítja stb.), akkor azt ugyanúgy meg kell fizetni Vállalkozónak, 
mintha azt Vállalkozó végezte volna, illetve amennyiben idegenkezűség tapasztalható, akkor az építés felelőssége a Megbízóra száll 

X. FIZETÉSI FELTÉTELEK  
1. A Vállalási ár kalkulációja. A Vállalási ár egyes tételeit a Vállalkozási Szerződés tartalmazza, minden esetben nettó összegben.  

Az irányadó és hatályos NAV állásfoglalás szerint a Vállalkozási Szerződésben nyújtott szolgáltatás minden esetben egyenesen adózik. 
2. A számlázás rendje, fizetési határidő. A Vállalkozó a leszállított és beépített állványok és egyéb állványhoz kapcsolódó szolgáltatások vállalási 

áráról Megrendelőnek Vállalkozási Szerződés megkötésétől kezdődően számlát állít ki, amelyet postai úton megküld a Megrendelőnek a 
szerződésben rögzített székhelycímre, vagy levelezési címre. 
A Megrendelő köteles a számlákban foglalt Vállalási árat a számla kiállításának napjától számított, az Vállakozási Szerződés 6. pontjában írt és 
naptári napokban értendő fizetési határidőn belül kiegyenlíteni a Vállakozási Szerződésben feltüntetett bankszámlaszámra történő banki 
átutalás útján. A fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a Vállalási ár a Vállalkozó bankszámláján jóváírásra kerül. A kézhez vett számlával 
kapcsolatos bármilyen kifogásra a Vevő kizárólag a kézhezvételtől számított 15 napon belül hivatkozhat. A határidő letelte, mint ráutaló 
magatartás a kiszámlázott összeg és szolgáltatás elismerésének minősül. Helyesbítő számla kiállítása esetén az eredeti fizetési határidő nem 
változik. A 15 napos határidőt követően Megrendelő semmilyen esetben sem jogosult a Vállalkozó felé fennálló, fizetési kötelezettségét 
mennyiségi vagy minőségi hibára, vagy egyéb esetleges szerződésszegésre való hivatkozással visszatartani vagy azzal szemben beszámítással 
élni. 
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3. Késedelmes fizetés. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozóval szembeni bármely Vállalkozási díj fizetési kötelezettségével késedelembe esik, 
a Megrendelő köteles a késedelembe esés napjától a Ptk.-ban rögzített éves mértékű késedelmi kamat megfizetésére, emellett a Vállalkozó 
jogosult választása szerint a Megrendelő további Megrendeléseinek teljesítését megtagadni vagy kizárólag előre történő fizetéssel teljesíteni, 
vagy a Vállalkozási Szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani, és 30 napos késedelmet meghaladóan az állványzatot minden 
további jogkövetkezmény nélkül lebontani és elszállítani.  

4. Tulajdonjog-fenntartás. A Vállalkozó az Állványzaton és tartozékain fennálló tulajdonjogát kifejezetten fenntartja. 
Az állványzat Vállalkozó tulajdona. Az állványzat Vállalkozó írásbeli beleegyezése nélkül harmadik félnek nem adható oda, nem adható el, 
nem adható kölcsön vagy bérbe, illetve nem szállítható el a jelen szerződésben meghatározott építkezés helyszínéről. Átszállítás egyik 
épületről a másikra is csak Vállalkozó külön írásbeli hozzájárulásával történhet. Az állványzat meglétét és állapotát Vállalkozó képviselője a 
bérleti időtartam bármely előre egyeztetett időpillanatában ellenőrizheti. Jelen pontban foglaltak megszegése súlyos szerződésszegésnek 
minősül, amely azonnali felmondást alapoz meg. 

5. Jelentős gazdasági változások. Amennyiben a szerződéskötéskor előre nem látható és a felek által nem befolyásolható olyan gazdasági 
változások következnek be, melyek a Vállalási árra vagy a biztosított kedvezményekre való kihatásuk miatt a Vállakozási Szerződést a 
Vállakozó terhére aránytalanul elnehezítik (ideértve többek közt, de nem kizárólag az útdíj összegének 10 %-ot meghaladó emelkedését, az 
útdíjköteles közúti szakaszok bővülését, az energiaárak 30%-ot meghaladó emelkedését, a forint 15%-ot meghaladó leértékelését, az 
üzemanyagár 10%-ot meghaladó emelkedését), a Vállakozó jogosult a Vállalási ár egyoldalú módosítására a szolgáltatások és 
ellenszolgáltatások arányának helyreállítása érdekében. A Vállalási módosított tételei azok Megrendelővel való írásbeli közlésével lép 
hatályba. 

6. A Megrendelő pénzügyi teljesítőképessége. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalási ár anyagi fedezetével rendelkezik.  A Megrendelő a 
Vállalkozási Szerződés aláírásával kijelenti, hogy vele szemben csőd-, végelszámolási-, végrehajtási vagy felszámolási eljárás, vagy a 
fizetőképességét veszélyeztető más bírósági vagy hatósági eljárás vagy egyéb körülmény nincs folyamatban és nem áll fenn olyan helyzet, ami 
ilyen eljárás megindulását vagy körülmény előállását vetítené elő. Kijelenti továbbá azt is, hogy a Vállalkozási Szerződés szerinti fizetési 
kötelezettségeinek teljesítésére ténylegesen képes. Ezen állapotban történő negatív változás esetén, Vállakozó jogosult a fizetési módot 
egyoldalúan előre utalásra változtatni.  

XI. SZAVATOSSÁG 
1. Szavatosságvállalás. A Vállakozó vonatkozó jogszabályi előírások és a Vállakozási Szerződés feltételei szerint szavatol azért, hogy mind az 

állvány és a kapcsolódó szolgáltatások a teljesítés időpontjában megfelelnek a Vállakozó által írásban visszaigazolt Megrendelésben foglalt 
tulajdonságoknak, valamint a vonatkozó nemzeti szabványoknak, különös tekintettel az MSZ-EN 12810,12811 –es jelű szabványoknak. 
A megajánlott állványzat Layher Blitz - Allround, Gráf vagy DELTA 70 típusú keretes fém állványrendszer, amely mindenben megfelel a magyar 
szabványnak és az összes vonatkozó jogszabálynak. A homlokzati állványzat alkalmas a tűz-, baleset és munkavédelmi előírások betartása 
mellett szabályos, folyamatos és biztonságos munkavégzésre, továbbá a vonatkozó építésügyi szabványoknak és a kötelező szakmai 
előírásoknak. Az állványzat maximális terhelhetősége 200 kg/m2, mely terhelést egyszerre maximum 3 állványszinten tudja elviselni. Az 
állványzat csak és kizárólag függőleges – a gravitációval megegyező irányú – terhelést képes felvenni, egyéb irányú terhelés felvételére nem 
alkalmas. 

2. Felelősségkizárás: A Vállalkozó szavatossági felelőssége nem áll fenn abban az esetben, ha a Vállakozó által biztosított állványzatot a 
Megrendelő más állványozó alávállalkozó állványzatával összekeveri, valamint, ha azt nem rendeltetésszerűen használja.  
Az állványzat szállítását, szerelését, átépítését, anyagmozgatását Vállalkozó vállalja, azt kizárólag ő végezheti. Ha Megrendelő Vállalkozó 
értesítése nélkül az állványzattal munkát végez (saját maga lebontja, építi, szállítja stb.), akkor azt ugyanúgy meg kell fizetni Vállalkozónak, 
mintha azt Vállalkozó végezte volna, illetve amennyiben idegenkezűség tapasztalható, akkor az építés felelőssége a Megrendelőre száll át. Az 
állványzat megbontása, kikötéseinek meglazítása, kiszedése szigorúan tilos, és életveszélyes! 

XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
1. Értesítések. Értesítés közlése kizárólag a Vállalkozási Szerződésben meghatározott kapcsolattartó személyeknek címezve, az ott megadott 

címre vagy elérhetőségre történő megküldéssel történhet. A Vállalkozási Szerződés eltérő rendelkezése hiányában az értesítések az alábbi 
esetekben és időpontokban tekintendők közöltnek: 

a) személyes kézbesítés esetén azonnal, az átvétel napján; 
b) tértivevényes ajánlott küldeményként történő kézbesítés esetén a feladóhoz visszaérkezett tértivevényen a kézbesítési időpontjaként 

megjelölt napon, illetőleg amennyiben a visszaérkezett tértivevény alapján a kézbesítés időpontja egyértelműen nem állapítható meg, a 
tértivevény feladóhoz történő visszaérkezésének napján. Amennyiben a tértivevényes ajánlott küldeményként megküldött értesítés „nem 
kereste”, „átvételt megtagadta”, illetőleg „a címzett ismeretlen helyre költözött” megjegyzéssel érkezik vissza a feladóhoz, az értesítés a 
feladást követő 5 (ötödik) Munkanapon kézbesítettnek tekintendő; 

c) e-mail üzenetként megküldött értesítés esetén az üzenet küldési időpontját követő első Munkanapon; 
d) amennyiben a címzett a fenti alpontok bármelyike szerint megküldött értesítés átvételét megtagadja, az értesítés közöltnek tekintendő a 

megtagadás napján. 
2. Titoktartás. A Vállalkozási Szerződés, illetve a Megrendelések teljesítése során bármely fél tudomására jutott bármilyen információ – 

különösen azok, amelyek a másik fél múlt, jelen vagy jövőbeli fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, 
alkalmazottaira vagy technikai ismereteire vonatkoznak – üzleti titoknak minősülnek, és azokat a felek kötelesek szigorúan bizalmasan 
kezelni. A másik fél üzleti titkáról tudomást szerző fél azt kizárólag az Vállalkozási Szerződés, illetve a Megrendelések teljesítése során 
használhatja fel, és a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem 
másolhatja, nem reprodukálhatja. A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a Vállalkozási Szerződés megszűnését követően korlátlan 
ideig fennmarad. 
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